科教管理软件需求
建立全院人员教学和科研的档案，实现科研教学的全过程管理以及查阅统计、档案变更、报表处理等多种功能，需要电脑端和移动端同时实现功能，便捷医护人员操作。
科研系统需要包含项目管理（申报、评审、立项、中期检查、结题验收等，其中评审功能使用要便捷实用）、经费管理（常规要求的基础上需直接接口财务系统）、成果管理（常规要求的基础上要有论文投稿管理包含科研诚信审查）、伦理审查、科研绩效（赋分统计）、科研图书馆辅助（基于AI进行智能文献搜索，赋值科研选题以及科研全过程）等。
教学系统需要培训管理（从入科到出科全过程，其中排班系统是重点）、教学活动管理、教学督导和评价管理、教学绩效统计管理（赋分统计带教工作量）。此外还需要有教学班的管理（同步跟进上课学生的课时进度）、进修管理（从招录到出科）等。

HRP监理项目需求
[bookmark: _Toc10440]一、项目目标 
为保障本项目所建设内容的系统功能稳定运行，参照质量检测相关国家标准，需要确认项目建设所用设备、系统性能、功能与谈判及响应文件、设计方案、合同、相关标准规范的符合程度，需对仪征市人民医院综合运营管理平台（HRP）软件项目开展监理及测评技术服务工作，检测报告作为项目竣工验收的依据，确保项目整体质量水平得到显著提升。
二、服务内容 
1、监理、检测总体要求：依据仪征市人民医院综合运营管理平台（HRP）软件项目谈判及响应文件、建设方案、商务合同及项目开发过程文档资料，设计完善项目检测方案，并依据监理及测评技术服务方案及国家有关质量检测标准开展监理及测评服务工作，对项目实现的功能、性能等进行符合性验证，出具检测报告及监理报告。
2、被测对象：仪征市人民医院综合运营管理平台（HRP）软件项目。
三、检测监理服务要求
（一）软件检测内容
1、总体要求
通过实施软件测试，发现和找出系统开发阶段未满足项目设计要求并且影响上线使用的开发设计缺陷，对系统软件进行全面的质量检测，验证软件是否满足谈判文件所规定的软件质量特性要求，发现软件缺陷等，为软件产品质量的评价提供依据。依据的文件包括但不限于软件研发合同、软件需求规格说明、软件设计文档、初步设计文档、仪征市人民医院综合运营管理平台（HRP）软件项目谈判文件、响应文件、政府采购合同等。
2、软件测试内容要求
针对本次建设的软件平台系统按照用户文档集、功能性、性能效率、信息安全性、可靠性、兼容性、易用性、维护性、可移植性方面进行全面测试。
（1）用户文档集
文档审查内容应包括文档的完整性、完备性、正确性、一致性、易理解性、易学性、可操作性的检查和验证，尤其是软件文档与软件程序之间的一致性验证。
（2）功能测试
功能测试应按照业务需求严格对功能模块、业务流程、界面等进行全方位的测试，对本项目所有业务软件功能准确性、互操作性进行验证，确保业务功能符合实际业务运行需要，满足采购人要求。
①检查软件不应自相矛盾，并且不与产品说明和用户文档集矛盾。
②根据功能测试用例逐项测试，对用户文档集中所陈述的所有功能进行测试。
③检查业务流转、业务数据的正确性、完整性等。
（3）性能测试
性能测试应对应用软件的并发用户、响应时间、负载量、吞吐量、资源利用率、事务通过率等是否与用户文档集中的相应描述一致进行测试。
（4）信息安全性测试
检测产品或系统保护信息和数据的程度。主要考虑保密性、完整性、抗抵赖性、可核查性、真实性以及信息安全性的依从性。
验证软件能否防止对程序和数据的未授权访问；验证软件是否能识别对结构数据库或文件完整性产生损害的事件，且能阻止该事件，并通报给授权；软件能否按照信息安全要求，对访问权限进行管理；软件能否对保密数据进行保护，只允许授权用户访问。
（5）可靠性测试
测试各业务系统在各种条件下使用时，系统各功能操作应具有一定的可靠性。可靠性测试主要检测系统、产品或组件在指定条件下、指定时间内执行功能的程度。应包含成熟性、可用性、容错性、易恢复性、可靠性的依从性。
（6）兼容性测试
主要是检查软件在不同的软\硬件平台上是否可以正常的运行，共享相同的软硬件条件下，被测软件系统是否能够与其它软件系统正确交换信息，或执行其所需的功能，主要包括共存性和互操作性的测试。
（7）易用性测试
对本项目的所有应用系统进行易用性方面的测试，测试系统各功能操作是否易于理解和操作，软件的输入、操作方式是否便捷易用易学；检查软件以及软件执行过程中的界面、图形、文字、信息和标识是否易于理解和浏览，布局是否符合用户需求和常规使用习惯；检查并验证软件和相关标识、行业要求、双方合同在易用性方面的符合性。
（8）维护性测试
从易分析性、易改变性、稳定性、易测试性验证软件。测试是否有可被修改的能力，修改可能包括纠正、改进或软件对环境、需求和功能规格说明变化的适应；验证软件具有的缺陷与失效原因诊断、修改、错误排除等方面的能力以及可扩展能力。
（9）可移植性测试
可移植性检测，验证系统移植到特定的运行环境中的难易程度，包括第一次建立或从现有环境上移植到另一个环境。在整个项目的开发周期内已经考虑可移植性，在不同的设计阶段采用的接口符合业界标准，也大大的提高项目自身的可移植性。从检验检测层面而言，可移植性测试重点关注不同的接口是否标准化定义。
3、提交成果物要求
成交人应依据仪征市人民医院综合运营管理平台（HRP）软件项目建设要求及国家有关软件质量检测标准，认真分析各系统软件构成及相互间的关系，制定科学严谨的测试规范，对软件的功能、性能、可靠性、易用性、可维护性、安全性及文档质量等进行全面检测。成交人提交的书面材料中应包含但不限于以下成果物内容：
（1）测试方案计划
依据采购单位系统建设要求及国家有关软件质量检测标准，制订切实可行的测试方案计划。
（2）测试报告
依据本项目的建设目标及国家相关软件质量检测标准，认真执行测试方案，形成符合国家相关标准的软件测试报告。
（3）缺陷报告
成交人应对测试过程中发现的各类问题进行详细记录，并最终形成完整的项目缺陷报告。
（二）监理服务要求
1、总体要求
监理单位要按照项目建设目标和要求，遵循国家和本省信息工程建设和监理的标准和规范，依据项目建设合同和采购人需求，对项目的各个层面进行管理和控制协调。监理单位要求对项目的应用软件的需求调研、开发、集成、试运行及培训的质量、进度等进行控制。同时，还要对项目合同的执行、项目开发信息文档等进行管理，对所涉及的知识领域提供咨询等工作，实现“按期保质、安全高效”的工作目标。
2、服务范围
（1）设计文件图纸和采购人与承建单位签订的合同文件规定的全部内容和采购人同意增加的或变更的项目内容。
（2）对监理范围内的工程，在施工阶段对其工程质量、工期、投资实施动态目标控制，做好合同管理，协调好与本项目有关建设各方的关系，努力提高工程管理水平，使施工监理工作法制化、规范化、程序化、标准化。
（3）相关法律规范中规定的全部职责范围和工程建设监理合同中约定的监理工作范围内的监理业务。
[bookmark: _Toc16886]3、监理服务依据
GB/T 19668.1-2014-信息技术服务监理-第1部分：总则；
GB/T 19668.2-2017-信息技术服务监理-第2部分：基础设施工程监理规范；
GB/T 19668.3-2017-信息技术服务监理-第3部分：运行维护监理规范；
GB/T 19668.4-2017-信息技术服务监理-第4部分：信息安全监理规范；
GB/T 19668.5-2018-信息技术服务监理-第5部分：软件工程监理规范；
GB/T 19668.6-2019-信息技术服务监理-第6部分：应用系统数据中心工程监理规范；
在项目实施过程中，若涉及新标准的，则以最新标准为准。
4、监理服务内容
（1）建立监理工作目标、职责和流程。结合采购人项目建设实际，对涉及本项目的管理制度、办法以及流程等提供前期咨询和监理工作。 
（2）完成项目实施的现场监理工作。落实项目管控涉及的各项工作，从质量、进度、投资、变更等方面进行把控，保证建设行为的合法性、科学性、合理性和经济性，使工程建设体现节约、实用和高效的要求。
（3）针对监理工作中发现的问题，及时提出建议、解决的方法和措施。 
（4）完成本项目验收和重要里程碑涉及的各项工作，包括各类会议组织、文档编制、资料印刷、档案整理等，并对工程相关制度、流程和管理办法开展培训。
（5）加强合同信息管理，协调处理相关问题，对工程合同的执行进行管理，协助采购人开展文档管理工作，保障项目验收与工程验收中档案部分通过审查。
（6）制定监理工作计划，按计划完成各阶段的监理工作，协助采购人完成工程竣工验收。
（7）根据项目实施的要求及各系统项目的特点,我们把监理工作分为如下阶段:工程启动阶段、工程实施阶段、工程验收阶段。
（8）信息化项目实施阶段监理工作内容围绕“四控三管一协调”开展，其中：
（9）“四控”包括：信息系统工程质量控制、信息系统工程进度控制、信息系统工程投资控制、信息系统工程变更控制；
（10）“三管”包括：信息系统工程合同管理、信息系统工程信息管理、信息系统工程安全管理；
（11）“一协调”包括：在信息系统工程实施过程中协调有关单位及人员间的工作关系。
6、监理工作实施
在国家相关标准和规定指导下，对本项目的建设进行质量、进度、投资、安全的控制，参与知识产权管理、变更管理、信息管理和合同管理，组织协调、并提供相应的咨询服务。
项目质量控制
（1）审查并确认本项目成交单位的响应文件、合同及实施方案；
（2）在技术上、经济上、性能上和风险上进行分析和评估，及时为采购人提供建议；
（3）当项目目标出现偏离时，及时指出，并提出对策和建议，监督本系统实施单位尽快采取整改措施。
（4）协助制定验收大纲；
（5）对软件项目的安装调试及总体实施效果与采购人共同验收；
（6）与采购人共同组织项目的总体验收。
项目进度控制
（1）审核项目的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标的实现；
（2）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求实施单位对进度计划按项目实施进度要求进行动态调整，确保项目的阶段和总体进度目标的实现；
（3）当目标出现偏离时，及时指出，并提出对策和建议，监督系统各项目承建方尽快采取整改措施。
（4）每周必须向采购人通报项目进展情况及项目实施过程中所遇到的问题；
投资控制
（1）通过对项目实施中的方案及设计优化，对项目建设不可预见费的开支使用情况进行技术性审核并提出意见，确保投资控制在预算之内尽可能节省经费；
（2）协助采购人做好项目支付预算的现金流量表，将支付合同款项进度与质量进度相结合，严格履行合同严格控制和审查项目变更，核算成本和变化量；
（3）根据合同约定，审核供应商的支付资金申请；
（4）协助违约及索赔核查。
变更管理
（1）对项目建设过程中所发生的项目变更进行审核、确认，并提交采购人确认；
（2）作好变更文档的管理工作。
合同管理
（1）跟踪检查合同的执行情况，确保供应商按时履约；
（2）对合同工期的延误进行审核确认；
（3）对合同变更、索赔等事宜进行审核确认。
信息管理
(1)在项目实施过程中做好监理日记及备忘录等；
(2)做好双方合同、技术建设方案、测试文档、验收报告等各类往来文件的文档管理；
(3)做好项目协调会、技术专题会的会议纪要工作，并监督会议有关事项的执行。
安全管理：
保证项目实施过程中各项安全措施的实施，包括项目建设中的网络信息安全等方面。
知识产权的管理
(1)负责项目建设过程中所产生成果的知识产权保护，防止被非授权使用；
(2)负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证不在本项目建设中出现违反知识产权的行为。
项目的协调和组织
(1)确定承建单位的工作范围和职责；建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。
(2)接受委托，负责协调项目所涉及的各单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。监督各方履行职责，协调各方的工作关系；
(3)通过必要的会议制度实施协调工作，主要包括项目例会、专题讨论会、专家评审会等。
四、项目团队要求
1、为使项目按质、按量、按时及有序实施，本项目应建立一个完善和稳定的项目团队和管理机构。设立总监理工程师、总监理工程师代表各1名，同时需提供本次项目团队成员，团队成员至少4名（不含总监理工程师和总监理工程师代表）。
2、成交供应商在响应文件中提供的项目团队，为供应商向采购人的正式承诺，供应商对于项目团队要做任何变更，必须征得采购人书面同意。
3、任何项目成员发生变动(包括但不限于离项、在项目内职责变更等）成交供应商必须提供具备拟变动人员同等资历和能力的接替候选人，以及完备的工作交接措施，书面申请提交至采购人。在采购人书面正式认可后，成交供应商方可进行人员变更。

双能X线骨密度仪技术参数
一、X线源 
1、双能X线发生方式； 
2、扫描线束：扇形束线扫描； 
3、采集成像方式：连续扫描式（非曝光式）； 
二、探测器系统 
1、高能和低能X线的采集同步实时进行。 
三、扫描 
1、测量部位：手臂前臂，含尺骨、桡骨； 
2、数据库：具有中国人的专业测量数据库； 
3、一体机式全封闭铅防护设计，内置工作站，保障医生及受检者辐射安全； 
4、辐射防护：免防护，设备内部采用全封闭式铅防护，可不使用带有屏蔽防护的机房，设备外围不需要单独加装防护。； 
5、清晰的图像，图像分辨率≥1lp/mm ；
6、长期稳定性好。
四、工作站和临床应用软件包 
1、成人计算参数：骨密度（BMD）、骨矿物质含量（BMC）、面积（Area）、T-值、Z-值、骨质指数（BQI）、骨折风险（RRF）、同龄比、成人比、骨骼的生理年龄、预期发生骨质疏松的年龄（EOA)、BMI指数。儿童计算参数：骨密度（BMD）、Z值、同龄比、BMI指数、骨骼的生理年龄、身高预测。 
2、临床应用软件包 
运行环境：WINDOWS；骨密度仪中文操作软件及骨密度结果中文报告（进口设备非第三方汉化）；有骨密度计算软件包；多接口支持：Dicom3.0接口、数据库视图接口、身份证信息读取接口、Web Service接口、微信扫码获取报告接口、USB接口和Worklist接口等。 多传输协议支持：Dicom3.0协议、MySql数据库、ini文件、本地I0、SOAP协议、USB协议
五、放射剂量符合国家辐射剂量要求 
六、计算机系统 
双核CPU；内存≥2GB；硬盘≥500GB；≥17寸液晶显示器。 
其他 
1、出厂日期国内的要求三个月以内，进口的要求半年以内； 
2、保修要求厂家保修，至少三年。

仪征市人民医院NewTom Giano口腔CT技术保修技术参数 
内容及基本要求:
1、内容：（1）、NewTom Giano口腔CT技术保修服务。预算1.5万每年，三年4.5万元人民币。（2）、主要配件谈好价格，配件名称见配件列表。
2、基本要求：
（1）、每年度定期校准和保养4次。须制定详细的书面保养计划和质控计划，严格按计划执行，不得以维修代保养、质控。定期保养包括机器清洁、性能测试及校准、机械或电气的检查、软件的定期备份清理、非紧急性质的补救性维修和确保系统正常运行的其它服务。并提供详细书面保养报告。提供年度维修报告及分析报告，促进对设备的合理使用。
（2）、保修期内负责对保修设备进行维护以及故障维修，包括突发故障维修，运行状态检查，设备安全检查，设备除尘保养，影像质量检查，以及校准和调整等，确保设备正常运行，承担保修期内CT故障维修，定期保养以及由此产生的维修人员人工费、差旅费。
（3）、保证年开机率不低于95％。开机率低于95％，每多停机一天补偿医院3天，累计计算。开机率不足90%，医院有权直接解除合同。
（4）、报修后人员必须在24小时内到场，节假日正常响应。如需订购配件，配件需在48小时内到场，维修期间的开机时间视为停机。
（5）、供应商有专用的技术服务热线电话，开通时间为每天24小时，每年365天，无节假日。
（6）、供应商必须在国内设有专门的设备零备件仓库，备件供应100％保障；应用于日常维修维护更换的配件，所更换的备件为原设备零配件同-生产厂家和同一型号规格的合格零配件，并提供零配件的相关材料，满足设备运行要求，保证正规来源、合法。
（7）、为保证维修、维护及时性，要求公司有专业的零部件仓库（需提供相应材料证明）。
（8）、供应商拟派自有的CT专业维修工程师，工程师须取得原厂或中国医学装备协会维修资格证书。（提供相应证明文件）。
（9）、供应商对设备进行维保或维修、巡检完成后，如实填写工作记录单并交采购人相关科室签字确认。工作记录单交设备使用科室或设备管理科室留存。每年度末将当年维保维修记录装订成册（包含文字和图片等），交采购人设备管理部门存档。
（10）、供应商应具有维修该机型设备经验，并提供相关业绩证明。

配件列表如下：
	序号
	中文名称

	
	

	1
	平板探测器1313DXT

	2
	2D探测器

	3
	X射线球管

	4
	主板

	5
	电源板

	6
	转换板

	7
	变频板

	8
	步进电机控制板

	9
	汉宁升降电机

	10
	触控面板

	11
	头托移动马达

	12
	立柱升降计算器

	13
	侧位移动马达

	14
	探测器切换马达

	15
	X射线限束器（垂直）

	16
	X射线限束器(水平)

	17
	旋转马达





多功能牵引床技术参数
1.牵引模式：连续牵引、间歇牵引、阶梯牵引及其组合模式。
2.牵引力范围：通常为0-99公斤。
3.牵引时间设置：单次治疗时间1-99分钟可调。间歇牵引的牵引时间与间歇时间可独立设置。
4.控制精度：牵引力显示精度通常为0.1公斤，控制误差小于满量程的±2%。
5.牵引部位：支持颈椎牵引与腰椎牵引，配备相应牵引带与附件。
6.床体设计：常采用分体式结构，可实现固定牵引或滑动牵引。
7.体位调节：背部角度与腿部角度可电动或手动调节，以适配不同牵引体位。
8.设备承重：通常≥150公斤。
9.电源要求：AC 220V，50Hz。
10.驱动系统：伺服电机或精密步进电机，确保运行平稳、低噪音。
11.控制面板：彩色触摸屏或按键式控制，可存储多组治疗处方。
12.外形尺寸：长约1900-2200mm，宽约600-700mm，高约800-1100mm。
13.安全认证：应具备国家二级医疗器械注册证，符合相关电气安全标准。
14.工作环境：温度5℃-40℃，相对湿度≤80%。
15.进口设备要求出厂日期在半年以内，国产设备在三个月以内，且厂家保修至少三年。
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一、项目名称
仪征市人民医院2025年度内部控制评价专项审计服务项目
二、项目需求
（一）项目概况
根据《关于印发<行政事业单位内部控制规范(试行)>的通知》（财会〔2012〕21号）、《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）、《关于印发<关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见>的通知》（财会〔2023〕31号）等文件精神，结合医院实际，对仪征市人民医院单位层面、业务层面的内部控制建立和实施的有效性进行评价，并出具风险评估报告、内控评价报告等成果。内控评价的主要内容如下：
1.单位层面
包括但不限于对医院内部控制组织建设、机制建设、制度建设、队伍建设、流程建设等情况进行评价。
2.业务层面
包括但不限于对医院下述方面建设和执行情况进行评价：（1）预算管理情况；（2）收支管理情况；（3）政府采购管理情况；（4）资产管理情况；（5）建设项目管理情况；（6）合同管理情况；（7）医疗业务管理情况；（8）科研教学管理情况；（9）互联网诊疗管理情况；（10）医联体管理情况；（11）信息系统管理情况。
（二）项目预算
采购预算为5万元。
（三）完成时间及要求
自合同签订之日起90日内完成本项目所有工作。
二、供应商资格条件
1.近五年有承接过医疗卫生机构内部控制体系设计、咨询、建设、评价等审计项目2个及以上，能提供相关证明材料。
2.根据项目具体情况指定项目负责人，且项目负责人须具备公立医院内部控制体系建设项目经验，对《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》（财会〔2023〕31号）文件充分解读并理解。
3.提供审计实施方案，内容包括但不仅限于本次审计项目的详细人员安排、工作进度安排、工作预期等事项。
4.现场审计人员至少2名并且工作年限满五年，其中至少有1人具有中级会计师及以上职称。其他人员需具有履行合同所必需专业技术能力。



